

Paredzamās darbu izmaksas:

<b>Darbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, apraksts</b>	<b>Cena par vienību, (EUR bez PVN)</b>	<b>Vienību skaits</b>	<b>Kopējā cena, (EUR bez PVN)</b>	<b>Piezīmes</b>
<i>Projektēšana un autoruzraudzība<sup>1</sup></i>	4500,00	1	4500,00	<i>Tai skaitā Sadales Tīkla daļa, saskaņā ar SIA Armanda Ābeles Inženieru biroja pieredzi</i>
<i>Būvuzraudzība<sup>2</sup></i>	1054,29	1	1054,29	
<i>Inženiertopogrāfijas izstrāde un saskaņošana</i>	784,84	1	784,84	<i>Saskaņā ar SIA METO PRO GROUP piedāvājumu</i>
<i>Gaismekļi VIZULO Lilly Eco 75W, 3000K</i>	328,45	40	13138,00	<i>Saskaņā ar SIA Vizulo solutions piedāvājumu nr. 4346; VIZULO Lilly Eco 75W, 3000K, midnight dimming</i>
<i>Stabi ar pamatni, h=4m, melns - cinkots un pulverkrāsots stabs ar speciālu krāsu cinkotām virsmām</i>	140,50	40	5620,00	<i>Saskaņā ar SIA Vizulo solutions piedāvājumu nr. 4346</i>
<i>Sadalnes (gan RG komutācijai, gan rozetēm)</i>	2,00	1500	3000,00	<i>Saskaņā ar 2021.gada vidējām cenām pēc SIA Armanda Ābeles Inženieru biroja pieredzes</i>
<i>Stabu un gaismekļu montāža</i>	60,00	40	2400,00	<i>Saskaņā ar SIA Vizulo solutions piedāvājumu nr. 4346</i>
<i>EL kabeļi, to ieguldīšana un segumu atjaunošana</i>	17,00	600	10200,00	<i>Kabeļu kopgarums apt. 600m. Saskaņā ar 2021.gada vidējām cenām pēc SIA Armanda Ābeles Inženieru biroja pieredzes</i>
<i>PAVISAM KOPĀ BEZ PVN</i>			40697,13	
<i>PVN</i>			8546,40	
<i>PAVISAM KOPĀ AR PVN</i>			49243,53	

<sup>1</sup> Vismaz 10 % no projekta īstenošanas izmaksām.

<sup>2</sup> Vismaz 3 % no projekta īstenošanas izmaksām.

X Atzīmēt, ja projekta idejas iesniedzējs piekrīt projekta idejas īstenošanai nepilnā apjomā.